

Số: 1447/QĐ-SGDĐT

Hung Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) Sở Giáo dục và Đào tạo

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUNG YÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên: Số 1357/QĐ-UBND ngày 28/06/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) Sở Giáo dục và Đào tạo; số 1513/QĐ-UBND ngày 20/07/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-SGDĐT ngày 09/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ báo cáo số 22.8/BC-LCNT ngày 22/8/2023 của đơn vị tư vấn lập E-HSMT & đánh giá KQLCNT về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) Sở Giáo dục và Đào tạo;



Căn cứ biên bản đối chiếu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 24/8/2023 giữa các bên;

Căn cứ đề nghị và Báo cáo thẩm định số 25.08/BCTĐ-VHAT ngày 25/8/2023 của công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Việt Hưng An Thành về việc Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đề nghị của Ban Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) tại tờ trình số 08/TTr-BSC ngày 28/08/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) Sở Giáo dục và Đào tạo theo số TBMT số IB2300184075 -00 với các nội dung chủ yếu sau:

1- Đơn vị trúng thầu: **Công ty TNHH đầu tư xây dựng NDP.**

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 293/77, Tổ 10 Phố Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2- Giá trúng thầu (làm tròn): **695.898.000 đồng.** (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi năm triệu, tám trăm chín tám nghìn đồng chẵn./.).

3- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023).

4- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5- Thời gian thi công: **57 ngày** kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6- Thời gian bảo hành: **12 tháng** kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, tổ chức hoàn thiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu tại Điều 1; tổ chức giám sát và quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng (Nhà B) của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH đầu tư xây dựng NDP, các ban, ngành có liên quan cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ban SC.



Đỗ Văn Khải

